



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

18730671

Nro. Contrato / Año: 108/18

Fecha: 24/04/2018

Descripción: Adquisición de Mantenimiento del Pabellon Dormitorios en la Estacion Exp Mata larga Centro Norte

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Juan Antonio Pichardo Bencosme

Cedula-05200088846

Nombre Comercial: Juan Antonio Pichardo Bencosme

Tel: 829-604-8211

Domicilio Comercial: Calle Duarte, 85

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CP-1

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 1,674,446.87

Observaciones:

Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Remocion de fibra	638.42	ud	RD	30.00	19,152.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,152.60
Observación:								
2	Demolicion Tarta de piso Existentes baños de damas y caballeros	44.64	ud	RD	160.00	7,142.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,142.40
Observación:								
3	Demolicion de Zabaleta	255.04	ud	RD	60.00	15,302.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,302.40
Observación:								
4	bote de material Producto de la demolicion de fibra y demolicion de pañete	56.67	ud	RD	400.00	22,668.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,668.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

FAUSTINO SODA
Firma
Nombre y Apellido



LAUREL ROZ DUVERGE
Firma
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Lechada de cemento Con Resina para sellar Grietas	638.42	ud	RD	80.00	51,073.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,073.60

Observación:

6	Colocacion de lona asfaltica en pabellones 01 y 02	687.47	ud	RD	420.00	288,737.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		288,737.40

Observación:

7	Nivelacion de fino	319.21	ud	RD	45.00	14,364.45	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,364.45

Observación:

8	Pinturas en muros interior Semigloss	480.19	ud	RD	117.00	56,182.23	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		56,182.23

Observación:

9	Pinturas en muro Exterior	424.61	ud	RD	107.00	45,433.27	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		45,433.27

Observación:

10	Pintura en techo	339.57	ud	RD	125.00	42,446.25	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		42,446.25

Observación:

11	Pinturas en muros interior Semigloss hab.2	408.54	ud	RD	117.00	47,799.18	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,799.18

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Faustino Sosa
Nombre y Apellido




Firma
Rafael Perez Duverge
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Rapillado de muros	810.84	ud	RD	30.00	24,325.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		24,325.20
Observación:								
13	Pinturas en muro Exterior hab.2	308.34	ud	RD	107.00	32,992.38	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,992.38
Observación:								
14	Pintura en techo hab.2	287.25	ud	RD	125.00	35,906.25	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,906.25
Observación:								
15	Resane en techo y muros	1	ud	RD	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,000.00
Observación:								
16	cantos	147.94	ud	RD	91.00	13,462.54	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		13,462.54
Observación:								
17	Fraguache en muros	24.99	ud	RD	62.00	1,549.38	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,549.38
Observación:								
18	Mochetas en puertas	82.4	ud	RD	99.00	8,157.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,157.60
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Faustino
Firma
Nombre y Apellido



Rafael Perez Duverge
Firma
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
19	Pañete en muros	19.66	ud	RD	265.00	5,209.90	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,209.90
Observación:								
20	Zabaleta	255.04	ud	RD	90.00	22,953.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		22,953.60
Observación:								
21	Piso Porcelanato en baño de Damas(0.3x0.30)	22.61	ud	RD	815.00	18,427.15	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,427.15
Observación:								
22	Piso Porcelanato en baño de Caballero	22.04	ud	RD	815.00	17,962.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,962.60
Observación:								
23	Rapillado en techo	626.82	ud	RD	30.00	18,804.60	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,804.60
Observación:								
24	En muros de Baños de Damas (0.2x0.3)	53.69	ud	RD	815.00	43,757.35	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		43,757.35
Observación:								
25	Desmonte de Urinal	1	ud	RD	200.00	200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		200.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Faustino 205m
Nombre y Apellido




Firma
Rafael 205m
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
26	En muros de Baño de Caballeros	43.7	ud	RD	815.00	35,615.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,615.50
Observación:								
27	Reparacion Desague En techos	4	ud	RD	750.00	3,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,000.00
Observación:								
28	Desmante en Inodoro Existentes	8	ud	RD	200.00	1,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,600.00
Observación:								
29	Desmante de lavamanos Existentes	4	ud	RD	200.00	800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800.00
Observación:								
30	Readecuacion Electricos	1	ud	RD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,000.00
Observación:								
31	Instalacion y Suministro de Inodoros(incluye Ascensorios)	8	ud	RD	5,500.00	44,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		44,000.00
Observación:								
32	Instalacion y Suministro de lavamanos (incluye Ascensorios)	4	ud	RD	4,800.00	19,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,200.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
33	Instalacion y Suministro de urinal (incluye Ascensorios)	1	ud	RD	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,100.00
Observación:								
34	Demolicion de Pañete y mocheta	19.66	ud	RD	65.00	1,277.90	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,277.90
Observación:								
35	Instalacion y Suministro de Ducha monomando (incluye Ascensorios)	4	ud	RD	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,000.00
Observación:								
36	Readecuacion de Tuberias Existentes	1	ud	RD	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		35,000.00
Observación:								
37	Desmante de puertas entrada habitaciones	16	ud	RD	200.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00
Observación:								
38	Desmante de puertas en Cibuculos de baños	12	ud	RD	150.00	1,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,800.00
Observación:								
39	Puerta en polimetal (0.95mts x 2.10mts)	16	ud	RD	4,800.00	76,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		76,800.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Faustino Sosa
Nombre y Apellido




Firma
Rafael Pérez Duverges
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
40	Puertas en cubiculos de baños	12	ud	RD	4,200.00	50,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,400.00
Observación:								
41	Reparacion de ventanas	1	ud	RD	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,000.00
Observación:								
42	Desmonte de aparatos Sanitarios	6	ud	RD	200.00	1,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,200.00
Observación:								
43	Suministro y colocacion de inodoros (incluye Ascensorios)	2	ud	RD	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,000.00
Observación:								
44	Suministro y colocacion de lavamanos (incluye Ascensorios)	2	ud	RD	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,600.00
Observación:								
45	Demolicion de mocheta en puertas	82.4	ud	RD	40.00	3,296.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,296.00
Observación:								
46	Suministro y colocacion de Duchas (incluye Ascensorios)	2	ud	RD	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,000.00

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Faustino Sosa
Nombre y Apellido




Firma
Rafael Torres Duverge
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
47	Readecuacion de tuberias	1	ud	RD	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,000.00
Observación:								
48	Desmonte de aparatos Sanitarios lab suelo	4	ud	RD	200.00	800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		800.00
Observación:								
49	Suministro y colocacion de inodoros (incluye Ascensorios) lab de Suelo	2	ud	RD	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,000.00
Observación:								
50	Suministro y colocacion de lavamanos (incluye Ascensorios) lab de suelo	2	ud	RD	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,600.00
Observación:								
51	Readecuacion de tuberias Lab de suelo	1	ud	RD	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,000.00
Observación:								
52	suministro y Colocacion de Puertas Lab de suelo	2	ud	RD	4,200.00	8,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,400.00
Observación:								
53	Desmonte de aparatos Sanitarios Baño Caballero	6	ud	RD	200.00	1,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,200.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Faustino Sosa
Nombre y Apellido




Firma
Rafael RIVERA DUBONGE
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL



Sistema Integrado de Gestión Financiera


Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
54	Suministro y colocacion de inodoros (incluye Ascensorios) Baño Caballero	2	ud	RD	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,000.00
Observación:								
55	Suministro y colocacion de lavamanos (incluye Ascensorios) Baños Caballeros	2	ud	RD	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,600.00
Observación:								
56	demolicion de piso en baños de dama	22.61	ud	RD	95.00	2,147.95	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,147.95
Observación:								
57	Instalacion y Suministro de urinal (incluye Ascensorios) Baño de Caballero	2	ud	RD	5,100.00	10,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,200.00
Observación:								
58	Limpieza Final	1	ud	RD	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,000.00
Observación:								
59	Suministro y colocacion de puerta Baños Caballero	2	ud	RD	4,200.00	8,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,400.00
Observación:								
60	suministro y Colocacion de Puertas	4	ud	RD	4,200.00	16,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,800.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Faustino Sosa
Nombre y Apellido




Firma
Rafael Perez Duarte
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
61	Transporte 4%	1	ud	RD	54,539.25	54,539.25	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		54,539.25
Observación:								
62	Imprevisto 2%	1	ud	RD	27,271.12	27,271.12	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,271.12
Observación:								
63	Seguros y Fianzas 3%	1	ud	RD	40,906.68	40,906.68	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,906.68
Observación:								
64	Direccion tecnica 10%	1	ud	RD	136,355.61	136,355.61	0.00	24,544.01
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		160,899.62
Observación:								
65	Gastos Administrativos 2%	1	ud	RD	27,271.12	27,271.12	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		27,271.12
Observación:								
66	demolicion de piso en baños de Caballero	22.04	ud	RD	95.00	2,093.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,093.80
Observación:								
67	Demolicion de Revestimientos en muros de baños de damas	40.74	ud	RD	160.00	6,518.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,518.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Faustino Soto
Nombre y Apellido




Firma
Antonio Borja
Nombre y Apellido



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2018-108

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
68	Demolicion de Revestimientos en muros de baños de Caballeros	30.62	ud	RD	160.00	4,899.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,899.20

Observación:

	Subtotal	RD\$
	Total ITBIS	1,649,902.86
	Total Descuentos	24,544.01
	Total Otros Impuestos	0.00
	Total	0.00
		1,674,446.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Faustino Sosa
Nombre y Apellido




Firma
Rafael Pérez Dávila
Nombre y Apellido

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

804
A.U.

Adjudicación

Trámite de Compras:		CP-1/2018	No. Adjudicacion	124	Fecha Adjudicacion	23/04/2018	Estado	03-Aprobado
Proveedor:		Juan Antonio Pichardo Bencosme		C 05200088846				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
1	Remocion de fibra	638.42	ud	30.0000	RD	19,152.60		
10	Demolicion Tota de piso Existentes baños de damas y caballeros	44.64	ud	160.0000	RD	7,142.40		
11	Demolicion de Zabaleta	255.04	ud	60.0000	RD	15,302.40		
12	bote de material Producto de la demolicion de fibra y demolicion de pañete	56.67	ud	400.0000	RD	22,668.00		
13	Lechada de cemento Con Resina para sellar Grietas	638.42	ud	80.0000	RD	51,073.60		
14	Colocacion de lona asfaltica en pabelloness 01 y 02	687.47	ud	420.0000	RD	288,737.40		
15	Nivelacion de fino	319.21	ud	45.0000	RD	14,364.45		
16	Pinturas en muros interior Semigloss	480.19	ud	117.0000	RD	56,182.23		
17	Pinturas en muro Exterior	424.61	ud	107.0000	RD	45,433.27		
18	Pintura en techo	339.57	ud	125.0000	RD	42,446.25		
19	Pinturas en muros interior Semigloss hab.2	408.54	ud	117.0000	RD	47,799.18		
2	Rapillado de muros	810.84	ud	30.0000	RD	24,325.20		
20	Pinturas en muro Exterior hab.2	308.34	ud	107.0000	RD	32,992.38		
21	Pintura en techo hab.2	287.25	ud	125.0000	RD	35,906.25		
22	Resane en techo y muros	1.00	ud	10,000.0000	RD	10,000.00		
23	cantos	147.94	ud	91.0000	RD	13,462.54		
24	Fraguache en muros	24.99	ud	62.0000	RD	1,549.38		
25	Mochetas en puertas	82.40	ud	99.0000	RD	8,157.60		
26	Pañete en muros	19.66	ud	265.0000	RD	5,209.90		
27	Zabaleta	255.04	ud	90.0000	RD	22,953.60		
28	Piso Porcelanato en baño de Damas(0.3x0.30)	22.61	ud	815.0000	RD	18,427.15		
29	Piso Porcelanato en baño de Caballero	22.04	ud	815.0000	RD	17,962.60		
3	Rapillado en techo	626.82	ud	30.0000	RD	18,804.60		
30	En muros de Baños de Damas (0.2x0.3)	53.69	ud	815.0000	RD	43,757.35		
31	Desmonte de Urinal	1.00	ud	200.0000	RD	200.00		
32	En muros de Baño de Caballeros	43.70	ud	815.0000	RD	35,615.50		
33	Reparacion Desague En techos	4.00	ud	750.0000	RD	3,000.00		
34	Desmonte en Inodoro Existentes	8.00	ud	200.0000	RD	1,600.00		
35	Desmonte de lavamanos Existentes	4.00	ud	200.0000	RD	800.00		
36	Readecuacion Electricos							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable:

Nombre y Apellido

Cargo:



Firma

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Adjudicación							
Trámite de Compras:	CP-1/2018	No. Adjudicacion	124	Fecha Adjudicacion	23/04/2018	Estado	03-Aprobado
Proveedor:	Juan Antonio Pichardo Bencosme		C 05200088846				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		1.00	ud	40,000.0000	RD	40,000.00	
37	Instalacion y Suministro de Inodoros(incluye Ascensorios)	8.00	ud	5,500.0000	RD	44,000.00	
38	Instalacion y Suministro de lavamanos (incluye Ascensorios)	4.00	ud	4,800.0000	RD	19,200.00	
39	Instalacion y Suministro de urinal (incluye Ascensorios)	1.00	ud	5,100.0000	RD	5,100.00	
4	Demolicion de Pañete y mocheta	19.66	ud	65.0000	RD	1,277.90	
40	Instalacion y Suministro de Ducha monomando (incluye Ascensorios)	4.00	ud	3,500.0000	RD	14,000.00	
41	Readecuacion de Tuberias Existentes	1.00	ud	35,000.0000	RD	35,000.00	
42	Desmante de puertas entrada habitaciones	16.00	ud	200.0000	RD	3,200.00	
43	Desmante de puertas en Cibuculos de baños	12.00	ud	150.0000	RD	1,800.00	
44	Puerta en polimetalo (0.95mts x 2.10mts)	16.00	ud	4,800.0000	RD	76,800.00	
45	Puertas en cubiculos de baños	12.00	ud	4,200.0000	RD	50,400.00	
46	Reparacion de ventanas	1.00	ud	1,000.0000	RD	1,000.00	
47	Desmante de aparatos Sanitarios	6.00	ud	200.0000	RD	1,200.00	
48	Suministro y colocacion de inodoros (incluye Ascensorios)	2.00	ud	5,500.0000	RD	11,000.00	
49	Suministro y colocacion de lavamanos (incluye Ascensorios)	2.00	ud	4,800.0000	RD	9,600.00	
5	Demolicion de mocheta en puertas	82.40	ud	40.0000	RD	3,296.00	
50	Suministro y colocacion de Duchas (incluye Ascensorios)	2.00	ud	3,500.0000	RD	7,000.00	
51	Readecuacion de tuberías	1.00	ud	15,000.0000	RD	15,000.00	
52	Desmante de aparatos Sanitarios lab suelo	4.00	ud	200.0000	RD	800.00	
53	Suministro y colocacion de inodoros (incluye Ascensorios) lab de Suelo	2.00	ud	5,500.0000	RD	11,000.00	
54	Suministro y colocacion de lavamanos (incluye Ascensorios) lab de suelo	2.00	ud	4,800.0000	RD	9,600.00	
55	Readecuacion de tuberías Lab de suelo	1.00	ud	7,000.0000	RD	7,000.00	
56	suministro y Colocacion de Puertas Lab de suelo	2.00	ud	4,200.0000	RD	8,400.00	
57	Desmante de aparatos Sanitarios Baño Caballero	6.00	ud	200.0000	RD	1,200.00	
58	Suministro y colocacion de inodoros (incluye Ascensorios) Baño Caballero	2.00	ud	5,500.0000	RD	11,000.00	
59	Suministro y colocacion de lavamanos (incluye Ascensorios) Baños Caballeros	2.00	ud	4,800.0000	RD	9,600.00	
6	demolicion de piso en baños de dama	22.61	ud	95.0000	RD	2,147.95	
60	Instalacion y Suministro de urinal (incluye Ascensorios) Baño de Caballero	2.00	ud	5,100.0000	RD	10,200.00	
61	Limpieza Final	1.00	ud	10,000.0000	RD	10,000.00	
62	Suministro y colocacion de puerta Baños Caballero						

FIRMA RESPONSABLE/AUTORIZADO

Responsable:

Nombre y Apellido

Cargo:



Firma

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

Adjudicación								
Trámite de Compras:		CP-1/2018	No. Adjudicacion	124	Fecha Adjudicacion	23/04/2018	Estado	03-Aprobado
Proveedor:		Juan Antonio Pichardo Bencosme		C 05200088846				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
		2.00	ud	4,200.0000	RD	8,400.00		
63	suministro y Colocacion de Puertas	4.00	ud	4,200.0000	RD	16,800.00		
64	Transporte 4%	1.00	ud	54,539.2500	RD	54,539.25		
65	Imprevisto 2%	1.00	ud	27,271.1200	RD	27,271.12		
66	Seguros y Fianzas 3%	1.00	ud	40,906.6800	RD	40,906.68		
67	Direccion tecnica 10%	1.00	ud	160,899.6200	RD	160,899.62		
68	Gastos Administrativos 2%	1.00	ud	27,271.1200	RD	27,271.12		
7	demolicion de piso en baños de Caballero	22.04	ud	95.0000	RD	2,093.80		
8	Demolicion de Revestimientos en muros de baños de damas	40.74	ud	160.0000	RD	6,518.40		
9	Demolicion de Revestimientos en muros de baños de Caballeros	30.62	ud	160.0000	RD	4,899.20		
SubTotal RD\$						1,674,446.87		
Total Adjudicado RD\$						1,674,446.87		
Observaciones								
a) Los precios unitarios incluyen impuestos								
b) La evaluación de ofertas y detalle de la adjudicación están disponibles para consulta de los participantes en la Unidad de Compras de la Institución								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable:

Nombre y Apellido

Cargo:



Firma



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	23	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1522783238946hBYoQ

Capítulo : 5132-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y
Sub Capítulo: 01-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Unidad Ejecutora : 0001-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y
Proceso : ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DORMITORIOS EN LA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL MATA LARGA, CENTRO NORTE.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,674,446.87
Total		1,674,446.87

El monto de : **Un millón seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis con 87/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5132.01.0001.608-Versión 1	23/04/2018	1,674,446.87



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1524510195342UFX34gi3xP>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	24	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1524510290326QJTRu

Capítulo : 5132-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y

Sub Capítulo: 01-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Unidad Ejecutora : 0001-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y

Proceso : MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN DORMITORIOS EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL MATA LARGA, CENTRO NORTE.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,674,446.87
Total		1,674,446.87

El monto de : **Un millon seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis con 87/100

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5132.01.0001.804-Versión 1	24/04/2018	1,674,446.87

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1522783238946hBYoQ



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1524581512535I5011iosYo>





**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CENTRO NORTE

19 de marzo del 2018
La Vega, Rep. Dom.
CN/ADM/LV/2018-0052

Al:

Dr. Pedro Ant. Núñez Ramos
Director Centro Norte
SU DESPACHO

Asunto:

Solicitud mantenimiento

Anexo:

Cotizaciones

Luego de un cordial saludo, por este medio solicito de su gestión el mantenimiento pabellones dormitorios en la Estación Experimental Mata Larga , detallados en la solicitud de requisición, anexa.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,



Fátima Rojas

Administrativa interina del Centro Norte



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

CENTRO NORTE

“Año del Fomento a las Exportación”

SOLICITUD DE REQUISICION

Fecha: 19/03/2018

Solicitante: Lic. Fátima Rojas

Proyecto: Proyecto Gestión del Centro Norte

Item	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	638.42	M2	REMOCION DE FIBRA
2	810.84	M2	RAPILLADO EN MUROS
3	626.82	M2	RAPILLADO EN TECHO
4	149.70	M2	DEMOLICION PAÑETE, MOCHETA, PISO BAÑOS, REVESTIMIENTO EN MUROS, TORTA DE PISO EXISTENTES
5	337.44	ML	DEMOLICION MOCHETA EN PUERTAS Y ZABALETA
6	56.67	M3	BOTE DE MATERIL PRODUCTO DE REMOCION FIBRA Y DEMOLICION PAÑETE
7	1,645.10	M2	LECHADA DE CEMENTO, COLOCACION LONA ASFALTICA EN PABELLONES 01-02 Y NIVELACION DE FINO
8	244.37	M2	PINTURAS EN PABELLONES 01
9	1,004.13	M2	PINTURA EN DORMITORIO 02
10	1.00	P.A	RESANE EN TECHO Y MUROS
11	44.65	M2	FRAGUACHE EN MUROS Y PAÑETE EN MUROS
12	485.38	ML	MOCHETAS EN PUERTAS, PAÑETE EN MUROS , CANTOS Y ZABATETA
13	142	M2	REJETIMIENTOS DE BAÑOS
14	8.01	P.A.	READECUACION ELECTRICA
15	34.00	UD	INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS
16	1.00	P.A	READECUACION TUBERIAS EXISTENTES
17	55	UD	PORTEJE
18	11.05	P.A	REPARACION DE VENANAS
19	4.00	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS
20			

Necesidad de la Compra: Mantenimiento pabellones dormitorios en la Estación Exp. Mata Larga

Sugerencia de suplidor: _____

Enc. Administrativa, Centro Norte, IDIAF



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)
CENTRO NORTE
“Año del Fomento a las Exportación”**

SOLICITUD DE REQUISICION

Fecha: 19/03/2018

Solicitante: Lic. Fátima Rojas

Proyecto: Proyecto Gestión del Centro Norte

Item	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	8	UD	BAÑO DE DAMAS
2	1	P.A	READECUACION TUBERIAS
3	2	UD	PUERTAS DE BAÑOS DE DAMAS
4	12	UD	BAÑO DE CABALLEROS, COLOCACION INODOROS, COLOCACIÓN LAVANAMOS Y URINAL
5	2	UD	PUERTAS DE EN BAÑOS DE CABALLEROS
6	1	P.A	LIMPIEZA FINAL
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Necesidad de la Compra: Mantenimiento pabellones dormitorios en la Estación Exp. Mata Larga

Sugerencia de suplidor: _____

Enc. Administrativa, Centro Norte, IDIAF



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)
"Año del Fomento a las Exportaciones"
CENTRO NORTE

20/03/2018

La Vega, Rep. Dom.

CNLV 186

A: Ing. Rafael Pérez Duvergé
Director Ejecutivo, Idiaf
Santo Domingo, D.N.

Asunto: Solicitud de mantenimientos

Anexo: Comunicación Lic. Fátima Rojas d/f 19/03/2018

Cortésmente tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle el mantenimiento del pabellón dormitorios en la Estación Experimental Mata Larga, detallados en la solicitud de requisición anexa.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

Dr. Pedro Ant. Núñez Ramos
Director Centro Norte, Idiaf

ma



F. Rojas

21/04/18

ING. JUAN ANTONIO PICHARDO BEMCOSME

RNC : 052- 000 8884-6

CODIA: 31468

Calle #3 N.18, La Cueva-Sanchez Ramirez

829-604-8211

COTIZACION : MANTENIMIENTO PABELLONES DORMITORIOS ESTACION CON LECHADA Y RESINA PINTURA GENERAL, COLOCACION DE PUERTAS ARREGLOS DE BAÑOS Y ARREGLO DE BAÑOS EN AREA INFOTECA Y LABORATORIO DE SUELO. "IDIAF" (ESTACION EXPERIMENTAL MATA LARGA SAN FRANCISCO DE MACORIS).

FECHA: 15/03/2018

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
----	-------------	----------	--------	-----------------	-------

1.00	PRELIMINARES				
1.01	REMOCION DE FIBRA	638.42	M2	RD\$30.00	RD\$19,152.60
1.02	RAPILLADO EN MUROS	810.84	M2	RD\$30.00	RD\$24,325.20
1.03	RAPILLADO EN TECHO	626.82	M2	RD\$30.00	RD\$18,804.60

SUB-TOTAL = RD\$62,282.40

2.00	DEMOLICIONES				
2.01	DEMOLICION DE PAÑETE Y MOCHETA	19.66	M2	RD\$65.00	RD\$1,278.03
2.02	DEMOLICION DE MOCHETA EN PUERTAS	82.40	ML	RD\$40.00	RD\$3,296.00
2.03	DEMOLICION DE PISO EN BAÑO DE DAMAS	22.61	M2	RD\$95.00	RD\$2,147.95
2.04	DEMOLICION DE PISO EN BAÑO DE CABALLEROS	22.04	M2	RD\$95.00	RD\$2,093.80
2.05	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN MUROS DE BAÑO DE DAMAS	40.74	M2	RD\$160.00	RD\$6,518.00
2.06	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN MUROS DE BAÑO DE CABALLERO	30.62	M2	RD\$160.00	RD\$4,899.92
2.07	DEMOLICION TORTA DE PISO EXISTENTES BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS	44.65	M2	RD\$160.00	RD\$7,144.00
2.08	DEMOLICION DE ZABALETA	255.04	ML	RD\$60.00	RD\$15,302.40

SUB-TOTAL = RD\$42,680.10

3.00	BOTE DE MATERIAL				
3.01	BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA REMOCION DE FIBRA Y DEMOLICION DE PAÑETE.	56.67	M3	RD\$400.00	RD\$22,668.00

SUB-TOTAL = RD\$22,668.00

4.00	CORRECCION DE FILTRACIONES				
4.01	LECHADA DE CEMENTO CON RESINA PARA SELLAR GRIETAS	638.42	M2	RD\$80.00	RD\$51,073.60
4.02	COLOCACION DE LONA ASFALTICA EN PABELLONES 01 Y 02	687.47	M2	RD\$420.00	RD\$288,737.40
4.03	NIVELACION DE FINO	319.21	M2	RD\$45.00	RD\$14,364.45

SUB-TOTAL = RD\$354,175.45

5.00	PINTURAS EN PABELLONES				
5.01	PABELLON DORMITORIO 01				
5.02	PINTURAS EN MUROS INTERIOR SEMIGLOSS	480.19	M2	RD\$117.00	RD\$56,182.23
5.03	PINTURAS EN MUROS EXTERIOR	424.61	M2	RD\$107.00	RD\$45,433.27
5.04	PINTURA EN TECHO	339.57	M2	RD\$125.00	RD\$42,446.25
5.05	PABELLON DORMITORIO 02				
5.06	PINTURAS EN MUROS INTERIOR SEMIGLOSS	408.54	M2	RD\$117.00	RD\$47,799.18
5.07	PINTURAS EN MUROS EXTERIOR	308.34	M2	RD\$107.00	RD\$32,992.38
5.08	PINTURA EN TECHO	287.25	M2	RD\$125.00	RD\$35,906.25

SUB-TOTAL = RD\$260,759.56

6.00	TERMINACION EN SUPERFICIES				
6.01	RESANE EN TECHO Y MUROS	1.00	P.A.	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
6.02	FRAGUACHE EN MUROS	24.99	M2	RD\$62.00	RD\$1,549.50
6.03	MOCHETAS EN PUERTAS	82.40	ML	RD\$99.00	RD\$8,157.60
6.04	PAÑETE EN MUROS	19.66	M2	RD\$265.00	RD\$5,210.43
6.05	CANTOS	147.94	ML	RD\$91.00	RD\$13,462.54
6.06	ZABALETA	255.04	ML	RD\$90.00	RD\$22,953.60

SUB-TOTAL = RD\$61,333.67

13.00	BAÑO DE DAMAS				
13.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	4.00	UD	RD\$ 200.00	RD\$800.00
13.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$11,000.00
13.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 4,800.00	RD\$9,600.00
13.04	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A	RD\$ 7,000.00	RD\$7,000.00

RD\$28,400.00

14.00	PUERTAS EN BAÑOS DE DAMAS				
14.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS	2.00	UD	RD\$ 4,200.00	RD\$8,400.00

RD\$8,400.00

15.00	BAÑO DE CABALLEROS				
15.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6.00	UD	RD\$ 200.00	RD\$1,200.00
15.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$11,000.00
15.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 4,800.00	RD\$9,600.00
15.04	INSTALACION Y SUMINISTRO DE URINAL (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 5,100.00	RD\$10,200.00

RD\$32,000.00

16.00	PUERTAS EN BAÑOS DE CABALLEROS				
16.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS	2.00	UD	RD\$ 4,200.00	RD\$8,400.00

RD\$8,400.00

17.00	LIMPIEZA FINAL	1	P.A.	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
-------	----------------	---	------	---------------	---------------

SUB-TOTAL = RD\$10,000.00

SUB-TOTAL GENERAL = RD\$1,363,556.08

GASTOS INDIRECTOS			
DIRECCION TECNICA	10.00%		RD\$136,355.61
ITBIS DIRECCION TECNICA	18.00%		RD\$24,544.01
IMPREVISTO	2.00%		RD\$27,271.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00%		RD\$27,271.12
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%		RD\$40,906.68
TRANSPORTE	4.00%		RD\$54,542.24

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS = RD\$310,890.79

TOTAL GENERAL = RD\$1,674,446.87

LOS VOLUMENES AQUE EXPUESTOS SON PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD.



7.00	REVESTIMIENTOS EN BAÑOS				
7.01	PISO DE PORCELANATO EN BAÑO DE DAMAS (0.3X0.30)	22.61	M2	RD\$815.00	RD\$18,427.15
7.02	PISO DE PORCELANATO EN BAÑO DE CABALLEROS	22.04	M2	RD\$815.00	RD\$17,962.60
7.03	EN MUROS DE BAÑO DE DAMAS (0.2x0.3)	53.69	M2	RD\$815.00	RD\$43,753.28
7.04	EN MUROS DE BAÑO DE CABALLEROS	43.70	M2	RD\$815.00	RD\$35,613.87

SUB-TOTAL = RD\$115,756.90

8.00	ELECTRICIDAD				
8.01	READECUACION ELECTRICA	1.00	P.A.	RD\$40,000.00	RD\$40,000.00

SUB-TOTAL = RD\$40,000.00

9.00	INSTALACION SANITARIA (EN BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS)				
9.01	REPARACION DESAGUE DE TECHOS	4.00	UD	RD\$750.00	RD\$3,000.00
9.02	DESMONTE DE INODORO EXISTENTES	8.00	UD	RD\$200.00	RD\$1,600.00
9.03	DESMONTE DE LAVAMANOS EXISTENTES	4.00	UD	RD\$200.00	RD\$800.00
9.04	DESMONTE DE URINAL	1.00	UD	RD\$200.00	RD\$200.00
9.05	INSTALACION Y SUMINISTRO DE INODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	8.00	UD	RD\$5,500.00	RD\$44,000.00
9.06	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS (INCLUYE ASCESORIOS)	4.00	UD	RD\$4,800.00	RD\$19,200.00
9.07	INSTALACION Y SUMINISTRO DE URINAL (INCLUYE ASCESORIOS)	1.00	UD	RD\$5,100.00	RD\$5,100.00
9.08	INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCHA MONOMANDO (INCLUYE ASCESORIOS)	4.00	UD	RD\$3,500.00	RD\$14,000.00
9.09	READECUACION DE TUBERIAS EXISTENTES	1.00	P.A.	RD\$35,000.00	RD\$35,000.00

SUB-TOTAL = RD\$122,900.00

10.00	PORTAJE				
10.01	DESMONTE DE PUERTAS ENTRADA HABITACIONES	16.00	UD	RD\$200.00	RD\$3,200.00
10.02	DESMONTE DE PUERTAS EN CUBICULOS DE BAÑOS	12.00	UD	RD\$150.00	RD\$1,800.00
10.03	PUERTA EN POLIMETAL (0.95MTS X 2.10MTS)	16.00	UD	RD\$4,800.00	RD\$76,800.00
10.04	PUERTAS EN CUBICULOS DE BAÑOS	12.00	UD	RD\$4,200.00	RD\$50,400.00
10.05	REPARACION DE VENTANAS	1.00	P.A.	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00

SUB-TOTAL = RD\$133,200.00

11.00	BAÑO DE DAMAS				
11.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6.00	UD	RD\$ 200.00	RD\$1,200.00
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$11,000.00
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 4,800.00	RD\$9,600.00
11.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHAS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 3,500.00	RD\$7,000.00
11.05	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A.	RD\$ 15,000.00	RD\$15,000.00

RD\$43,800.00

12.00	PUERTAS EN BAÑOS DE DAMAS				
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS	4.00	UD	RD\$ 4,200.00	RD\$16,800.00

RD\$16,800.00

ING. JOSE DOMINGO GARCIA MARTINEZ

RNC: 049-0061965-4

DIRECCION: CALLE CONCEPCION BONA #8 MUNICIPIO DE COTUI (SANCHEZ RAMIREZ)

809-982-702

16 DE MARZO 2018

COTIZACION: MANTENIMIENTO PABELLONES DORMITORIOS ESTACION EXPERIMENTAL MATA LARGA FINO NO INCLUIDO



No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	PRECIO UNITARIO	VALOR
AREA DEL PABELLON INFOTECA					
1.00	BAÑO DE DAMAS				
1.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6	UD	RD\$ 250.00	RD\$ 1,500.00
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS	2	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$ 13,000.00
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS	2	UD	RD\$ 6,200.00	RD\$ 12,400.00
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHAS	2	UD	RD\$ 4,300.00	RD\$ 8,600.00
1.05	READECUACION DE TUBERIAS	1	P.A	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00
	SUB-TOTAL =			RD\$	60,500.00
PABELLONES DORMITORIOS DAMAS Y CABALLEROS					
2.00	PRELIMINARES				
2.01	QUITAR FIBRAS DE TECHO	638.42	M2	RD\$ 48.00	RD\$ 30,644.16
2.02	RAPILLADO EN MUROS	810.84	M2	RD\$ 48.00	RD\$ 38,920.32
2.03	RAPILLADO EN TECHO	626.82	M2	RD\$ 48.00	RD\$ 30,087.36
2.04	BOTE DE MATERIAL	32.24	M2	RD\$ 465.00	RD\$ 14,991.60
	SUB-TOTAL =			RD\$	114,643.44
3.00	TERMINACION EN TECHOS "PABELLONES DORMITORIOS"				
3.01	LECHADA DE CEMENTO CON RESINA PARA SELLAR GRIETAS	638.42	M2	RD\$ 100.00	RD\$ 63,842.00
3.02	COLOCACION DE LONA ASFALTICA EN PABELLONES 01 Y 02	687.47	M2	RD\$ 435.00	RD\$ 299,049.45
	SUB-TOTAL =			RD\$	362,891.45
4.00	DEMOLICIONES				
4.01	DEMOLICION DE PAÑETE Y MOCHETA	19.66	M2	RD\$ 75.00	RD\$ 1,474.65
4.02	DEMOLICION DE PISO EN BAÑO DE DAMAS CABALLEROS	45.65	M2	RD\$ 125.00	RD\$ 5,706.25
4.03	DEMOLICION DE MOCHETA EN PUERTAS	82.40	ML	RD\$ 65.00	RD\$ 5,356.00
4.04	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN MUROS DE BAÑO DE DAMAS	71.36	M2	RD\$ 165.00	RD\$ 11,774.40
4.05	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN MUROS DE BAÑO DE CABALLERO	30.62	M2	RD\$ 170.00	RD\$ 5,206.17
	SUB-TOTAL =			RD\$	29,517.47
5.00	PINTURAS EN PABELLONES				
5.01	PABELLON DORMITORIO 01				
5.02	PINTURAS EN MUROS INTERIOR SEMIGLOSS	480.19	M2	RD\$ 123.00	RD\$ 59,063.37
5.03	PINTURAS EN MUROS EXTERIOR	424.61	M2	RD\$ 110.00	RD\$ 46,707.10
5.04	PINTURA EN TECHO	339.57	M2	RD\$ 130.00	RD\$ 44,144.10
5.05	PINTURAS EN MUROS INTERIOR SEMIGLOSS DORMITORIO 2	408.54	M2	RD\$ 125.00	RD\$ 51,067.50
5.06	PINTURAS EN MUROS EXTERIOR DORMITORIO 2	308.34	M2	RD\$ 110.00	RD\$ 33,917.40
5.07	PINTURA EN TECHO DORMITORIO 2	287.25	M2	RD\$ 130.00	RD\$ 37,342.50
	SUB-TOTAL =			RD\$	272,241.97
6.00	PISOS Y LOSETAS EN BAÑO DE DAMAS CABALLEROS				
6.01	PISOS DE PORCELANATO EN BAÑO DE DAMAS CABALLEROS	45.65	M2	RD\$ 875.00	RD\$ 39,943.75
6.02	COLOCACION DE LOSETAS EN MURO BAÑO DE DAMAS CABALLEROS	97.39	M3	RD\$ 875.00	RD\$ 85,216.25
	SUB-TOTAL =			RD\$	125,160.00
7.00	TERMINACION EN SUPERFICIES				
7.01	FRAGUACHE EN MUROS	24.99	M2	RD\$ 65.00	RD\$ 1,624.35
7.02	CANTOS	147.94	ML	RD\$ 95.00	RD\$ 14,054.30
7.03	PAÑETE EN MUROS	19.66	M2	RD\$ 273.00	RD\$ 5,367.73
7.04	RESANE EN TECHO Y MUROS	1.00	P.A.	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00
7.05	MOCHETAS EN PUERTAS	82.40	ML	RD\$ 120.00	RD\$ 9,888.00
	SUB-TOTAL =			RD\$	45,934.38
8.00	PORTAJE				
8.01	DESMONTE DE PUERTAS ENTRADA HABITACIONES Y CLOSET	48.00	UD	RD\$ 200.00	RD\$ 9,600.00
8.02	PUERTA EN POLIMETAL (0.95MTS X 2.10MTS)	16.00	UD	RD\$ 5,400.00	RD\$ 86,400.00
8.03	REPARACION DE VENTANAS	1.00	P.A.	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00
8.04	PUERTAS EN CUBICULOS DE BAÑOS	12.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$ 66,000.00
	SUB-TOTAL =			RD\$	163,500.00

9.00

ELECTRICIDAD

9.01 READECUACION ELECTRICA

1.00	P.A.	RD\$	35,000.00	RD\$	45,000.00
SUB-TOTAL =				RD\$	45,000.00

10.00

INSTALACIONES SANITARIAS

10.01	REPARACION DESAGUE DE TECHOS	4.00	UD	RD\$	850.00	RD\$	3,400.00
10.02	DESMONTE DE INODORO, LAVAMANOS Y URINARIOS EXISTENTES	13.00	UD	RD\$	250.00	RD\$	3,250.00
10.03	COLICACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ASCESORIOS)	4.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	26,000.00
10.04	COLOCACION DE HINODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	8.00	UD	RD\$	6,200.00	RD\$	49,600.00
10.05	COLOCACION DE ORINALES (INCLUYE ASCESORIOS)	1.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	6,500.00
10.06	COLOCACION DE LLAVES DE DUCHAS (INCLUYE ASCESORIOS)	4.00	UD	RD\$	4,300.00	RD\$	17,200.00
10.07	ARREGLO DE PLOMERIAS EXISTENTE	1.00	P.A.	RD\$	40,000.00	RD\$	40,000.00
SUB-TOTAL =				RD\$	145,950.00		

AREA LABORATORIO DE SUELO

11.00

BAÑO DE DAMAS

11.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	4.00	UD	RD\$	250.00	RD\$	1,000.00
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$	6,200.00	RD\$	12,400.00
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	13,000.00
11.04	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A.	RD\$	7,000.00	RD\$	7,000.00
SUB-TOTAL =				RD\$	33,400.00		

12.00

BAÑO DE CABALLEROS

12.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6.00	UD	RD\$	250.00	RD\$	1,500.00
12.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$	6,200.00	RD\$	12,400.00
12.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	13,000.00
12.04	INSTALACION Y SUMINISTRO DE URINAL (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	13,000.00
12.05	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A.	RD\$	7,000.00	RD\$	7,000.00
SUB-TOTAL =				RD\$	46,900.00		

13.00

LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA

13.01 LIMPIEZA

1.00	P.A.	RD\$	15,000.00	RD\$	15,000.00
SUB-TOTAL =				RD\$	15,000.00

SUB-TOTAL INDIRECTOS =	RD\$	1,460,638.70
------------------------	------	--------------

GASTOS INDIRECTOS

DIRECCION TECNICA	10.00%	RD\$	146,063.87
ITBIS DIRECCION TECNICA	18.00%	RD\$	26,291.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	RD\$	36,515.97
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	RD\$	65,728.74
LEY 6/86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	RD\$	14,606.39
TRANSPORTE	6.00%	RD\$	87,638.32
IMPREVISTOS	2.50%	RD\$	36,515.97
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS =	RD\$	413,360.75	

TOTAL GENERAL =	RD\$	1,873,999.45
-----------------	------	--------------



 ING JOSE DOMINGO GARCIA MARTINEZ 2006
 CODA 20671
 LOS VOLUMENES FUERON SUMINISTRADO POR E.D.I.A.F.

ING. JOSE DOMINGO GARCIA MARTINEZ
RNC: 049-0061903-4

DIRECCION, CALLE CONCEPCION BONA #8 MUNICIPIO DE COTUI (SANCHEZ RAMIREZ)
809-982-702

16 DE MARZO 2018

COTIZACION, MANTENIMIENTO PABELLONES DORMITORIOS ESTACION EXPERIMENTAL MATA LARGA FINO NO

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
----	-------------	----------	--------	--------------------	-------

AREA DEL PABELLON INFOTECA

1.00 BAÑO DE DAMAS

1.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6	UD	RD\$ 250.00	RD\$ 1,500.00
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS	2	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$ 13,000.00
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS	2	UD	RD\$ 6,200.00	RD\$ 12,400.00
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHAS	2	UD	RD\$ 4,300.00	RD\$ 8,600.00
1.05	READECUACION DE TUBERIAS	1	P.A	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00
SUB-TOTAL =				RD\$	60,500.00

PABELLONES DORMITORIOS DAMAS Y CABALLEROS

2.00 PRELIMINARES

2.01	QUITAR FIBRAS DE TECHO	638.42	M2	RD\$ 48.00	RD\$ 30,644.16
2.02	RAPILLADO EN MUROS	810.84	M2	RD\$ 48.00	RD\$ 38,920.32
2.03	RAPILLADO EN TECHO	626.82	M2	RD\$ 48.00	RD\$ 30,087.36
2.04	BOTE DE MATERIAL	32.24	M2	RD\$ 465.00	RD\$ 14,991.60
SUB-TOTAL =				RD\$	114,643.44

3.00 TERMINACION EN TECHOS "PABELLONES DORMITORIOS"

3.01	LECHADA DE CEMENTO CON RESINA PARA SELLAR C	638.42	M2	RD\$	100.00	RD\$	63,842.00
3.02	COLOCACION DE LONA ASFALTICA EN PABELLONES	687.47	M2	RD\$	435.00	RD\$	299,049.45
				SUB-TOTAL =		RD\$	362,891.45

4.00 DEMOLICIONES

4.01	DEMOLICION DE PAÑETE Y MOCHETA	19.66	M2	RD\$	75.00	RD\$	1,474.65
4.02	DEMOLICION DE PISO EN BAÑO DE DAMAS CABALLEI	45.65	M2	RD\$	125.00	RD\$	5,706.25
4.03	DEMOLICION DE MOCHETA EN PUERTAS	82.40	ML	RD\$	65.00	RD\$	5,356.00
4.04	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN MUROS DE BAÑ	71.36	M2	RD\$	165.00	RD\$	11,774.40
4.05	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN MUROS DE BAÑ	30.62	M2	RD\$	170.00	RD\$	5,206.17
				SUB-TOTAL =		RD\$	29,517.47

5.00 PINTURAS EN PABELLONES

5.01 PABELLON DORMITORIO 01

5.02	PINTURAS EN MUROS INTERIOR SEMICLOSS	480.19	M2	RD\$	123.00	RD\$	59,063.37
5.03	PINTURAS EN MUROS EXTERIOR	424.61	M2	RD\$	110.00	RD\$	46,707.10
5.04	PINTURA EN TECHO	339.57	M2	RD\$	130.00	RD\$	44,144.10
5.05	PINTURAS EN MUROS INTERIOR SEMICLOSS DORMITO	408.54	M2	RD\$	125.00	RD\$	51,067.50
5.06	PINTURAS EN MUROS EXTERIOR DORMITORIO 2	308.34	M2	RD\$	110.00	RD\$	33,917.40
5.07	PINTURA EN TECHO DORMITORIO 2	287.25	M2	RD\$	130.00	RD\$	37,342.50
				SUB-TOTAL =		RD\$	272,241.97

6.00 ISOS Y LOSETAS EN BAÑO DE DAMAS CABALLEROS

6.01	PISOS DE PORCELANATO EN BAÑO DE DAMAS CABAI	45.65	M2	RD\$	875.00	RD\$	39,943.75
6.02	COLOCACION DE LOSETAS EN MURO BAÑO DE DAMA	97.39	M3	RD\$	875.00	RD\$	85,216.25
				SUB-TOTAL =		RD\$	125,160.00

7.00 TERMINACION EN SUPERFICIES

7.01	FRAGUACHE EN MUROS	24.99	M2	RD\$	65.00	RD\$	1,624.35
7.02	CANTOS	147.94	ML	RD\$	95.00	RD\$	14,054.30
7.03	PAÑETE EN MUROS	19.66	M2	RD\$	273.00	RD\$	5,367.73
7.04	RESANE EN TECHO Y MUROS	1.00	P.A.	RD\$	15,000.00	RD\$	15,000.00
7.05	MOCHETAS EN PUERTAS	82.40	ML	RD\$	120.00	RD\$	9,888.00

SUB-TOTAL = **RD\$ 45,934.38**

8.00 PORTAJE

8.01	DESMONTE DE PUERTAS ENTRADA HABITACIONES Y I	48.00	UD	RD\$ 200.00	RD\$ 9,600.00
8.02	PUERTA EN POLIMETAL (0.95MTS X 2.10MTS)	16.00	UD	RD\$ 5,400.00	RD\$ 86,400.00
8.03	REPARACION DE VENTANAS	1.00	P.A.	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00
8.04	PUERTAS EN CUBICULOS DE BAÑOS	12.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$ 66,000.00

SUB-TOTAL = **RD\$ 163,500.00**

9.00 ELECTRICIDAD

9.01	READECUACION ELECTRICA	1.00	P.A.	RD\$ 35,000.00	RD\$ 45,000.00
------	------------------------	------	------	----------------	----------------

SUB-TOTAL = **RD\$ 45,000.00**

10.00 INSTALACIONES SANITARIAS

10.01	REPARACION DESAGUE DE TECHOS	4.00	UD	RD\$ 850.00	RD\$ 3,400.00
10.02	DESMONTE DE INODORO, LAVAMANOS Y URINARIOS	13.00	UD	RD\$ 250.00	RD\$ 3,250.00
10.03	COLICACION DE LAVAMANOS (INCLUYE ASCESORIOS)	4.00	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$ 26,000.00
10.04	COLOCACION DE HINODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	8.00	UD	RD\$ 6,200.00	RD\$ 49,600.00
10.05	COLOCACION DE ORINALES (INCLUYE ASCESORIOS)	1.00	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$ 6,500.00
10.06	COLOCACION DE LLAVES DE DUCHAS (INCLUYE ASCI	4.00	UD	RD\$ 4,300.00	RD\$ 17,200.00
10.07	ARREGLLO DE PLOMERIAS EXISTENTE	1.00	P.A.	RD\$ 40,000.00	RD\$ 40,000.00

SUB-TOTAL = **RD\$ 145,950.00**

AREA LABORATORIO DE SUELO

11.00 BAÑO DE DAMAS

11.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	4.00	UD	RD\$ 250.00	RD\$ 1,000.00
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE	2.00	UD	RD\$ 6,200.00	RD\$ 12,400.00
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS (INCLU	2.00	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$ 13,000.00
11.04	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A.	RD\$ 7,000.00	RD\$ 7,000.00

SUB-TOTAL = **RD\$ 33,400.00**

13.00 BAÑO DE CABALLEROS

13.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6.00	UD	RD\$	250.00	RD\$	1,500.00
13.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE	2.00	UD	RD\$	6,200.00	RD\$	12,400.00
13.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS (INCLUYE	2.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	13,000.00
13.04	INSTALACION Y SUMINISTRO DE URINAL (INCLUYE AS	2.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	13,000.00
13.05	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A	RD\$	7,000.00	RD\$	7,000.00

SUB-TOTAL = **RD\$ 46,900.00**

15.00 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA

15.01	LIMPIEZA	1.00	P.A	RD\$	15,000.00	RD\$	15,000.00
-------	----------	------	-----	------	-----------	------	-----------

SUB-TOTAL = **RD\$ 15,000.00**

SUB-TOTAL INDIRECTOS = RD\$ 1,460,638.70

GASTOS INDIRECTOS

DIRECCION TECNICA	10.00%	RD\$	146,063.87
ITBIS DIRECCION TECNICA	18.00%	RD\$	26,291.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	RD\$	36,515.97
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	RD\$	65,728.74
LEY 6/86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	RD\$	14,606.39
TRANSPORTE	6.00%	RD\$	87,638.32
IMPREVISTOS	2.50%	RD\$	36,515.97

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS = RD\$ 413,360.75

TOTAL GENERAL = RD\$ 1,873,999.45

ING. JOSE DOMINGO GARCIA MARTINEZ
CODIA 20671

13.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6.00	UD	RD\$	250.00	RD\$	1,500.00
13.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE	2.00	UD	RD\$	6,200.00	RD\$	12,400.00
13.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS (INCLUYE	2.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	13,000.00
13.04	INSTALACION Y SUMINISTRO DE URINAL (INCLUYE AS	2.00	UD	RD\$	6,500.00	RD\$	13,000.00
13.05	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A	RD\$	7,000.00	RD\$	7,000.00

SUB-TOTAL = **RD\$ 46,900.00**

15.00 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA

15.01	LIMPIEZA	1.00	P.A	RD\$	15,000.00	RD\$	15,000.00
-------	----------	------	-----	------	-----------	------	-----------

SUB-TOTAL = **RD\$ 15,000.00**

SUB-TOTAL INDIRECTOS = RD\$ 1,460,638.70

GASTOS INDIRECTOS

DIRECCION TECNICA	10.00%	RD\$	146,063.87
ITBIS DIRECCION TECNICA	18.00%	RD\$	26,291.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	RD\$	36,515.97
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	RD\$	65,728.74
LEY 6/86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%	RD\$	14,606.39
TRANSPORTE	6.00%	RD\$	87,638.32
IMPREVISTOS	2.50%	RD\$	36,515.97

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS = RD\$ 413,360.75

TOTAL GENERAL = RD\$ 1,873,999.45

ING JOSE DOMINGO GARCIA MARTINEZ
 CODIA 20671
 LOS VOLUMENES FUERON SUMINISTRADO POR EL IDIAF

ING. MELQUIS FIDEL ALCANTARA JOAQUIN**RNC: 049-0064725-8****829-221-6551****C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ URB. MARIA CRISTINA, CORAL I CASA # 5 COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ
MANTENIMIENTO PABELLONES DORMITORIOS ESTACION EXPERIMENTAL MATA LARGA SOLO CON LONA Y LECHADA****LUGA: SAN FRANCISCO DE MACORIS****15 DE MARZO 2018**

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	PRELIMINARES				
1.01	RAPILLADO EN MUROS	810.84	M2	RDS 55.00	RDS 44,596.20
1.02	RAPILLADO EN TECHO	626.82	M2	RDS 55.00	RDS 34,475.10
1.03	MOVER FIBRA VIEJA	638.42	M2	RDS 50.00	RDS 31,921.00
1.04	BOTE DE MATERIAL DE DEMOMLICIONES	34.50	M2	RDS 475.00	RDS 16,387.50
SUB-TOTAL =					RDS 127,379.80
2.00	DEMOLICIONES				
2.01	DEMOLICION DE PAÑETE ANTEPECHO	19.66	M2	RDS 75.00	RDS 1,474.50
2.01	MOCHETAS DE PUERTAS	82.40	ML	RDS 65.00	RDS 5,356.00
2.01	DEMOLICION DE PISO ESISTENTE	44.65	M2	RDS 150.00	RDS 6,697.50
2.01	DEMOLICION DE AZULEJOS EXISTENTE	71.37	M2	RDS 150.00	RDS 10,705.50
2.01	DEMOLICION DE TORTA DE HORMIGON SIMPLE	48.50	M2	RDS 210.00	RDS 10,185.00
SUB-TOTAL =					RDS 34,418.50
3.00	PINTURAS EN PABELLONES				
3.01	PABELLON DORMITORIO 01				
3.02	PINTURAS EN MUROS INTERIOR SEMIGLOSS	480.19	M2	RDS 130.00	RDS 62,424.70
3.03	PINTURAS EN MUROS EXTERIOR	424.61	M2	RDS 122.00	RDS 51,802.42
3.04	PINTURA EN TECHO	339.57	M2	RDS 133.00	RDS 45,162.81
3.05	PINTURAS EN MUROS INTERIOR SEMIGLOSS DORMITORIO 2	408.54	M2	RDS 130.00	RDS 53,110.20
3.06	PINTURAS EN MUROS EXTERIOR DORMITORIO 2	308.34	M2	RDS 122.00	RDS 37,617.48
3.07	PINTURA EN TECHO DORMITORIO 2	287.25	M2	RDS 133.00	RDS 38,204.25
SUB-TOTAL =					RDS 288,321.86
4.00	TERMINACION EN SUPERFICIES				
4.01	CANTOS	154.80	ML	RDS 98.00	RDS 15,170.40
4.02	FRAGUACHE EN MUROS	24.99	M2	RDS 75.00	RDS 1,874.25
4.03	PAÑETE EN MUROS	19.66	M2	RDS 302.00	RDS 5,937.32
4.04	RESANE EN TECHO Y MUROS	1.00	P.A.	RDS 13,000.00	RDS 13,000.00
4.05	MOCHETAS EN PUERTAS	82.65	ML	RDS 145.00	RDS 11,984.25
SUB-TOTAL =					RDS 47,966.22
5.00	TERMINACION EN TECHOS "PABELLONES DORMITORIOS"				
5.01	COLOCACION DE LONA ASFALTICA EN PABELLONES 01 Y 02	687.47	M2	RDS 450.00	RDS 309,361.50
5.02	LECHADA DE CEMENTO	638.42	M2	RDS 95.00	RDS 60,649.90
SUB-TOTAL =					RDS 370,011.40

6.00	PORTAJE						
6.01	DESMONTE DE PUERTAS HABITACIONES	16	UD	RD\$ 200.00	RD\$ 3,200.00		
6.02	REPARACION DE VENTANAS	1	P.A.	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00		
6.03	PUERTA EN POLIMETAL (0.95MTS X 2.10MTS)	16	UD	RD\$ 5,400.00	RD\$ 86,400.00		
0.04	PUERTAS EN CUBICULOS DE BAÑOS	12	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$ 66,000.00		

SUB-TOTAL = **RD\$ 157,100.00**

7.00	ELECTRICIDAD Y PLOMERIA						
7.01	READECUACION ELECTRICA	1.00	P.A.	RD\$ 45,000.00	RD\$ 45,000.00		

SUB-TOTAL = **RD\$ 45,000.00**

8.00	INSTALACIONES SANIATRIAS						
8.01	DESMONTE DE APARATOS EXISTENTE	1.00	P.A.	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00		
8.02	SUMINISTRO DE ORINALES	2.00	U.D.	RD\$ 6,500.00	RD\$ 13,000.00		
8.03	LAVAMANOS	4.00	U.D.	RD\$ 5,800.00	RD\$ 23,200.00		
8.04	BANOS	8.00	U.D.	RD\$ 5,400.00	RD\$ 43,200.00		
8.05	ARREGLO DE PLOMERIA	1.00	P.A.	RD\$ 45,000.00	RD\$ 45,000.00		

SUB-TOTAL = **RD\$ 134,400.00**

9.00	REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y COLOCACION DE PISOS						
9.01	PISOS DE PORCELANATO EN BAÑO DE DAMAS CABALLEROS	45.65 M2		RD\$ 925.00	RD\$ 42,226.25		
9.02	COLOCACION DE LOSETAS EN MURO BAÑO DE DAMAS CABALLEROS	97.39 M3		RD\$ 925.00	RD\$ 90,085.75		

SUB-TOTAL = **RD\$ 132,312.00**

AREA DE LA INFOTECA

10.00	BAÑO DE DAMAS						
10.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6.00	UD	RD\$ 225.00	RD\$1,350.00		
10.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS	2.00	UD	RD\$ 5,400.00	RD\$10,800.00		
10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS	2.00	UD	RD\$ 5,800.00	RD\$11,600.00		
10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHAS	2.00	UD	RD\$ 3,850.00	RD\$7,700.00		
10.05	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A.	RD\$ 20,000.00	RD\$20,000.00		

RD\$51,450.00

LABORATORIO DE SUELO

11.00	BAÑO DE DAMAS					
11.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	4.00	UD	RD\$ 225.00	RD\$900.00	
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 5,400.00	RD\$10,800.00	
11.03	ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 5,800.00	RD\$11,600.00	
11.04	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A	RD\$ 7,000.00	RD\$7,000.00	
						RD\$30,300.00
12.00	PUERTAS EN BAÑOS DE DAMAS					
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS	2.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$11,000.00	
						RD\$11,000.00
13.00	BAÑO DE CABALLEROS					
13.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	6.00	UD	RD\$ 200.00	RD\$1,200.00	
13.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$11,000.00	
13.03	ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 4,800.00	RD\$9,600.00	
13.04	INSTALACION Y SUMINISTRO DE URINAL (INCLUYE ASCESORIOS)	2.00	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$13,000.00	
13.05	READECUACION DE TUBERIAS	1.00	P.A	RD\$ 7,000.00	RD\$7,000.00	
						RD\$41,800.00
14.00	PUERTAS EN BAÑOS DE CABALLEROS					
14.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS	2.00	UD	RD\$ 5,500.00	RD\$11,000.00	
						RD\$11,000.00
15.00	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA					
15.01	LIMPIEZA	1.00	P.A	RD\$ 15,000.00	RD\$15,000.00	
						SUB-TOTAL = RD\$15,000.00
						SUB-TOTAL INDIRECTOS = RD\$1,497,459.78
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCION TECNICA	10.00%			149745.98	
	ITBIS DIRECCION TECNICA	18.00%			26954.28	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.25%			33692.85	
	IMPREVISTOS	2.50%			37436.49	
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%			67385.69	
	LEY 6/86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00%			14974.60	
	TRANSPORTE	5.00%			74872.99	
						SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS = RD\$405,062.87
						TOTAL GENERAL = RD\$1,902,522.65

ING MELQUIS FIDEL ALCANTARA JOAQUIN
CODIA 21404
 LOS VOLUMENES FUERON SUMINISTRADO POR EL IDIAF